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質問事項 回答

隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設設計業務に関する技術提案書等の作成について、質問がありましたので下記のとおり回答します。

平成30年1月10日

隠岐ユネスコ世
界ジオパーク中
核・拠点施設 設
計業務 特記仕
様書 Ｐ6

Ⅳ．その他条件及び留意事項（４）にて建築工事の積算業務及び、工
事監理業務は随意契約を予定と記載してあり、事業スケジュールの11
月～12 月に積算・設計書作成とありますが、確認申請業務及びＨ30
年度1 月からの入札手続きを考慮しますと、今回業務期間内で積算業
務を行う必要があると考えますが、よろしいでしょうか。また、内訳
書は営繕積算システム（ＲＩＢＣ）にて作成と考えてよろしいでしょ
うか。

スケジュールは当方で設定した予定であり、詳細は全体スケジュールに
遅れが出ないように、今後受託者と協議し決定します。また、内訳書の
作成方法についても受託者と協議し決定します。


