

隠岐の島町

令和7年度

建設工事発注予定

※予定表中、予定工事費については、詳細な積算や交付金等の交付状況により変更となる場合があります。

施設管理課

令和7年度 隠岐の島町建設工事 発注予定表

1. 建設工事

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課
1	R7道路維持 中村82号線転落防護柵設置工事	西村地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	転落防護柵工 L=71m	5月	R7.5 ↓ R7.9	建設課
2	R7社交金 中町中条線一本橋橋梁更新(3期)工 事	城北町地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	橋梁上部工 L=40m 取付護岸工 1式 仮設撤去工 1式	6月	R7.7 ↓ R8.3	建設課
3	R7交通安全補助 西郷88号線道路改良工事	西町地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	道路改良工 L=80m	6月	R7.7 ↓ R8.3	建設課
4	R7社交金 山田36号線災害防除工事	山田地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	カルバート工 V=110m3	6月	R7.7 ↓ R8.3	建設課
5	R7社交金 岬空港線舗装改良工事	岬町地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ (舗装)港湾・水道施設 その他()	舗装工 L=100m	10月	R7.10 ↓ R8.3	建設課
6	R7社交金 代14号道路改良工事	代地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	道路改良工 L=500m	10月	R7.10 ↓ R8.3	建設課
7	R7道路メンテ補助 橋梁長寿命化工事 (天神橋)	那久地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	(橋梁・修繕) 橋梁延長 L=15.0m 鋼桁塗替 1式	10月	R7.10 ↓ R8.3	建設課
8	R7道路メンテ補助 橋梁長寿命化工事 (平木橋)	代地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	(橋梁・修繕) 橋梁延長 L=7.1m カルバート工 1式	4月	R7.4 ↓ R7.9	建設課
9	R7道路メンテ補助 トンネル長寿命化工事 (久見トンネル)	久見地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	(トンネル・修繕) トンネル延長 L=135m FRPネット 1式	10月	R7.10 ↓ R8.3	建設課
10	R7道路メンテ補助 愛の橋橋梁更新仮橋建設工事	港町地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装(港湾)水道施設 その他()	仮設係留施設建設 1式	6月	R7.7 ↓ R8.3	建設課

令和7年度 隠岐の島町建設工事 発注予定表

1. 建設工事

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課
11	R7町単道路改良 中条199号線排水路整備工事	平地内	土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	排水路工 L=70m	8月	R7.8 ↓ R8.3	建設課
12	R7町単道路改良 中条199号線交差点改良工事	平地内	土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	道路改良工 L=150m	5月	R7.5 ↓ R8.3	建設課
13	R7町単道路改良 蛸木1号線道路改良工事	蛸木地内	土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	道路改良工 L=50m	6月	R7.9 ↓ R8.3	建設課
14	R7町単道路改良 飯田地区緊急避難路整備工事	飯田地内	土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	道路改良工 L=120m	6月	R7.7 ↓ R8.3	建設課
15	R7河川管理 河川浄化対策事業 八尾川工区	西郷地内	土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	河川浄化 A=52,600㎡ (堤防除草)	6月	R7.6 ↓ R7.9	建設課
16	R7河川管理 河川浄化対策事業 久見川工区	久見地内	土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	河川浄化 A=14,700㎡ (堤防除草)	6月	R7.6 ↓ R7.9	建設課
17	R7河川管理 河川浄化対策事業 重栖川工区	重栖地内	土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	河川浄化 A=34,500㎡ (堤防除草)	6月	R7.6 ↓ R7.9	建設課
18	R7河川管理 末路川河川浚渫工事	都万地内	土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	河川浚渫 L=400m	6月	R7.6 ↓ R8.3	建設課
19	R7港整備交付金 西村港防波堤改良工事	西村地内	土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装(港湾)水道施設 その他()	防波堤改修 L=60m	4月	R7.5 ↓ R8.3	建設課
20	R7港整備交付金 小津久港防波堤改良工事	都万地内	土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装(港湾)水道施設 その他()	防波堤改修 L=100m	4月	R7.5 ↓ R8.3	建設課

令和7年度 隠岐の島町建設工事 発注予定表

1. 建設工事

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課
21	仁万団地冠水対策工事	都万地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	止水壁L=60m	4月	R7.4 ↓ R7.6	建設課
22	中町①行政代執行解体工事	中町地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 (その他)解体工事)	解体工事	1月	R8.1 ↓ R8.3	建設課
23	中町②行政代執行解体工事	中町地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 (その他)解体工事)	解体工事	1月	R8.1 ↓ R8.3	建設課
24	田部谷団地改修工事	郡地内	土木(建築)電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	改修工事1棟	6月	R7.6 ↓ R7.9	建設課
25	仁万団地改修工事	都万地内	土木(建築)電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	改修工事1棟2戸	6月	R7.6 ↓ R7.11	建設課
26	宮城ヶ丘アスベスト除去工事	栄町地内	土木(建築)電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	アスベスト除去工事3戸	9月	R7.9 ↓ R8.2	建設課
27	林道後岳線道路改良工事	代地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	道路改良L=100m 補強土壁 L=60m	5月	R7.5 ↓ R8.2	農林水産課
28	林道寺山線道路舗装工事	都万地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ (舗装)港湾・水道施設 その他()	舗装 L=400m	5月	R7.5 ↓ R8.2	農林水産課
29	林業専用道北谷岩山線開設7期工事	布施地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	開設 L=200m 掘削 V=3000m ³ 伐開工 A=3250m ²	7月	R7.7 ↓ R8.2	農林水産課
30	林道一の坂線1号橋補修工事	中村地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	左官工 V=3m ³ 橋台基部補修 V=10m ³ 根固め工 V=20m ³	5月	R7.5 ↓ R8.2	農林水産課

令和7年度 隠岐の島町建設工事 発注予定表

1. 建設工事

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課
31	林道股谷線1号橋補修工事	大久地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	塗替塗装工 A=35㎡ 廃棄物処理 1式	5月	R7.5 ↓ R8.2	農林水産課
32	下田地区小型水門設備設置工事	都万地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	小型水門設備設置工 1式	9月	R7.9 ↓ R8.3	農林水産課
33	久見漁港泊地浚渫工事	久見地先	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装(港湾)水道施設 その他()	泊地浚渫工事 V=3,300㎡	8月	R7.8 ↓ R8.2	農林水産課
34	久見漁港施設付帯工事	久見地先	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装(港湾)水道施設 その他()	標識灯設置 N=1基	7月	R7.7 ↓ R7.11	農林水産課
35	大久漁港標識灯設置工事	大久地先	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装(港湾)水道施設 その他()	標識灯設置 N=1基	7月	R7.7 ↓ R7.11	農林水産課
36	油井漁港(油井地区)防波堤改良工事	油井地先	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装(港湾)水道施設 その他()	防波堤(改良) L=60m	6月	R7.7 ↓ R8.3	農林水産課
37	布施漁港沖防波堤改良工事	布施地先	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装(港湾)水道施設 その他()	防波堤(改良) L=20m	6月	R7.7 ↓ R8.3	農林水産課
38	空峰牧野隔障物整備工事	久見地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	隔障物整備L=300m	5月	R7.5 ↓ R7.11	農林水産課
39	西村牧野隔障物整備工事	西村地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	隔障物整備L=400m	5月	R7.5 ↓ R7.11	農林水産課
40	布施浄水場浄水設備更新工事	布施地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	電気設備 1式 場内配管設備 1式	7月	R7.7 ↓ R7.3	上下水道課

令和7年度 隠岐の島町建設工事 発注予定表

1. 建設工事

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課
41	上水道施設水位計更新工事(4施設)	隠岐の島町内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	水位計更新 4施設	9月	R7.9 ↓ R8.2	上下水道課
42	東郷浄水場送水ポンプ更新工事	東郷地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	送水ポンプ(陸上式)更新 1台	6月	R7.6 ↓ R7.12	上下水道課
43	上水道施設照明設備更新工事	原田、都万地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	池田浄水場照明設備更新 1式 上里浄水場照明設備更新 1式 (水銀灯のLED化)	7月	R7.7 ↓ R7.11	上下水道課
44	岬配水池操作線移設工事	岬地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	NTT柱共架線張替 L=170m	未定 (NTT柱建 柱に合わ せて)		上下水道課
45	港町地区配水管布設替え工事	港町地区	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	配水管布設替え L=100m	未定 (下水道工 事に合わ せて)		上下水道課
46	池田浄水場苛性ソーダ注入ポンプ更新工事	原地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	薬注ポンプ更新 2式 制御盤改造 1式	10月	R7.10 ↓ R8.3	上下水道課
47	町道中町中条線支障移転工事(一本橋)	城北町地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	新一本橋添架管 1式	未定 (一本橋建 設に合わ せて)		上下水道課
48	県道中村津戸港線支障移転工事(上西2工区)	上西地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	配水管布設替え L=200m	未定 (県道改良 に合わ せて)		上下水道課
49	中村地区水産飲雑用水管路布設(第1期)工事	中村地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	送水管路布設 L=500m 配水管路布設 L=500m	6月	R7.6 ↓ R7.12	上下水道課
50	中村地区水産飲雑用水管路布設(第2期)工事	西村地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	送水管路布設 L=270m 配水管路布設 L=270m	12月	R7.12 ↓ R8.3	上下水道課

令和7年度 隠岐の島町建設工事 発注予定表

1. 建設工事

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課
51	中村地区水産飲雑用水管路布設(第3期)工事	中村地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	配水管路布設 L=540m (下水道同時埋設箇所)	9月	R7.9 ↓ R8.3	上下水道課
52	中村地区水産飲雑用水管路布設(第4期)工事	西村地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	配水管路布設 L=100m (下水道同時埋設箇所)	11月	R7.11 ↓ R8.3	上下水道課
53	下水道工事関連支障移転工事	隠岐の島町内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()		随時		上下水道課
54	公共下水道管路布設(原田3工区)工事	原田地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=290m	5月	R7.5 ↓ R8.1	上下水道課
55	公共下水道管路布設(原田4工区)工事	原田地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=570m	5月	R7.5 ↓ R8.1	上下水道課
56	公共下水道管路布設(池田9工区)工事	池田地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=670m	5月	R7.5 ↓ R8.1	上下水道課
57	公共下水道管路布設(港町10工区)工事	港町地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=290m	6月	R7.6 ↓ R8.2	上下水道課
58	公共下水道管路布設(東町7工区)工事	東町地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=300m	6月	R7.6 ↓ R8.2	上下水道課
59	公共下水道管路布設(神米2工区)工事	東郷地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=600m	5月	R7.5 ↓ R8.1	上下水道課
60	公共下水道管路布設(東郷小田1工区)工事	東郷地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=370m	5月	R7.5 ↓ R8.1	上下水道課

令和7年度 隠岐の島町建設工事 発注予定表

1. 建設工事

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課
61	特定環境保全公共下水道管路布設(南方10工区)工事	南方地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=120m	6月	R7.6 ↓ R8.2	上下水道課
62	特定環境保全公共下水道管路布設(山田6工区)工事	山田地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=500m	6月	R7.6 ↓ R8.2	上下水道課
63	特定環境保全公共下水道管路布設(郡2工区)工事	郡地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=500m	6月	R7.6 ↓ R8.2	上下水道課
64	特定環境保全公共下水道管路布設(郡3工区)工事	郡地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=320m	6月	R7.6 ↓ R8.2	上下水道課
65	特定環境公共下水道マンホールポンプ電気機械整備(山田P-2)工事	山田地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	マンホールポンプ設置工 N=1箇所	6月	R7.6 ↓ R8.1	上下水道課
66	特定環境公共下水道マンホールポンプ電気機械整備(郡P-2)工事	郡地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	マンホールポンプ設置工 N=1箇所	6月	R7.6 ↓ R8.1	上下水道課
67	中村漁港漁業集落排水管路布設(污水幹線その6)工事	中村地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=850m	6月	R7.6 ↓ R8.2	上下水道課
68	中村漁港漁業集落排水管路布設(中村5工区)工事	中村地内	(土木)建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管路布設工 L=850m	6月	R7.6 ↓ R8.2	上下水道課
69	中村漁港漁業集落排水マンホールポンプ電気機械整備(中村P-5)工事	中村地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	マンホールポンプ設置工 N=1箇所	6月	R7.6 ↓ R8.1	上下水道課
70	中村漁港漁業集落排水マンホールポンプ電気機械整備(中村P-6)工事	中村地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	マンホールポンプ設置工 N=1箇所	6月	R7.6 ↓ R8.1	上下水道課

令和7年度 隠岐の島町建設工事 発注予定表

1. 建設工事

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課
71	公共下水道マンホールポンプ水位計更新工事	西郷地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	マンホールポンプ水位計 N=3箇所	5月	R7.5 ↓ R7.12	上下水道課
72	港町雨水ポンプ場非常通報装置改修工事	港町地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	雨水ポンプ場通報装置 N=2箇所	6月	R7.6 ↓ R8.1	上下水道課
73	港町雨水ポンプ場排水ポンプ更新工事	港町地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾(水道施設) その他()	雨水ポンプ場排水ポンプ N=1基	5月	R7.5 ↓ R8.1	上下水道課
74	特定環境保全公共下水道マンホールポンプ改修(卵敷処理区)工事	卵敷地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	マンホールポンプ改修 N=2箇所	6月	R7.6 ↓ R8.2	上下水道課
75	布施漁港漁業集落排水マンホールポンプ通報装置改修工事	布施地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	マンホールポンプ通報装置 N=2箇所	5月	R7.5 ↓ R7.12	上下水道課
76	漁業集落排水マンホールポンプ更新工事	町内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾(水道施設) その他()	マンホールポンプ N=3箇所	5月	R7.5 ↓ R7.12	上下水道課
77	那久浄化センター管理室・ブロウ室屋根改修工事	那久地内	土木(建築)・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	屋根改修 N=1式	5月	R7.5 ↓ R7.12	上下水道課
78	加茂浄化センターし渣脱水機アッセン更新工事	加茂地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾(水道施設) その他()	し渣脱水機アッセンブリー N=1式	5月	R7.5 ↓ R7.12	上下水道課
79	蓬萊苑消防設備修繕工事	布施地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	火災通報装置1台修繕 誘導灯3ヶ所取替 既設非常用発電設備1台取替	5月	R7.5 ↓ R7.12	保健福祉課
80	ふれあい五箇男子トイレ小便器取替工事	北方地内	土木・建築・電気(管)・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	既設小便器7台取替	6月	R7.6 ↓ R7.12	保健福祉課

令和7年度 隠岐の島町建設工事 発注予定表

1. 建設工事

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課
81	なごみ苑キュービクル修繕工事	郡地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	既設キュービクル設備1台修繕	10月	R7.10 ↓ R8.3	保健福祉課
82	運動公園総合体育館一般照明LED化(2期)工事	栄町地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	一般照明設備改修 N=1式	6月	R7.6 ↓ R8.3	都市計画課
83	運動公園管理棟改修工事	栄町地内	土木(建築)・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	管理棟改修 N=1棟	5月	R7.5 ↓ R8.3	都市計画課
84	西郷小学校給食搬入室空調整備工事	西町地内	土木・建築・電気(管)・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	西郷小学校給食搬入室に空調設備新設	4月	R7.4 ↓ R7.6	総務学校教育課
85	五箇中学校給食搬入室空調整備工事	郡地内	土木・建築・電気(管)・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	五箇中学校給食搬入室に空調設備新設	4月	R7.4 ↓ R7.6	総務学校教育課
86	都万中学校給食搬入室空調整備工事	都万地内	土木・建築・電気(管)・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	都万中学校給食搬入室に空調設備新設	4月	R7.4 ↓ R7.6	総務学校教育課
87	都万小学校校舎照明LED化工事	都万地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	校舎全体の照明LED化工事	6月	R7.6 ↓ R7.12	総務学校教育課
88	都万中学校校舎照明LED化工事	都万地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	校舎全体の照明LED化工事	6月	R7.6 ↓ R7.12	総務学校教育課
89	西郷南中学校大規模改修工事(2期工事)	下西地内	土木(建築)・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	体育館の大規模改修工事 他、自転車置き場4基撤去・2基改修、校舎照 明LED化、他	4月	R7.5 ↓ R8.3	総務学校教育課
90	西郷武道館照明LED化工事	西町地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	西郷武道館の全照明LED化工事	5月	R7.5 ↓ R7.8	社会教育課

令和7年度 隠岐の島町建設工事 発注予定表

1. 建設工事

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課
91	都万テニスコート人工芝補修工事	津戸地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他(人工芝補修)	都万テニスコートの人口芝の 張替工事177.6㎡	5月	R7.5 ↓ R7.7	社会教育課
92	図書館ロールスクリーン、カーテン取替工事	西町地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他(内装)	図書館内ロールスクリーン、カーテン取 替 ロールスクリーン 29台 遮光カーテン 6箇所	5月	R7.5 ↓ R7.7	社会教育課
93	温水プール接地抵抗値修繕工事	栄町地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	高圧受電設備の設置抵抗値の改良工事 A種接地抵抗地修繕 2箇所	5月	R7.5 ↓ R7.7	社会教育課
94	隠岐の島町商工業振興センター 受変電設備更新工事	城北町地内	土木・建築(電気)・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	受変電設備の更新及び撤去	5月	R7.5 ↓ R7.12	商工観光課
95	塩浜海水浴場整地及びブイ設置・撤 去工事	東町地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装(港湾)水道施設 その他()	塩浜海水浴場開設前の整地工事 浮島及びブイの設置・撤去	6月	R7.6 ↓ R7.9	商工観光課
96	国分寺外苑牛突場下水道接続工事	池田地内	土木・建築・電気(管)・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	国分寺外苑牛突場下水道接続	10月	R7.10 ↓ R7.12	商工観光課
97	隠岐ポートプラザ2階改修工事(1期)	中町地内	土木(建築)・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	隠岐ポートプラザ2階(旧自然 館)改修工事	5月	R7.6 ↓ R8.3	商工観光課
98	港町集会所下水道接続及び壁改修 工事	港町地内	土木・建築・電気(管)・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	給排水設備工事 内装工事 電気設備工事	7月	R7.9 ↓ R7.12	地域振興課
99	岬町集会所トイレ改修工事	岬町地内	土木・建築・電気(管)・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	衛生器具工事 内装工事 電気設備工事	6月	R7.7 ↓ R7.10	地域振興課
100	蛸木集会所建設工事	蛸木地内	土木(建築)・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	木造平屋建 194㎡ 建築工事、電気設備工事 機械設備工事	5月	R7.6 ↓ R8.1	地域振興課

令和7年度 隠岐の島町建設工事 発注予定表

1. 建設工事

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課
101	有木クラミロ地区防火水槽設置工事	有木地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	消防防火水槽設備の設置 40㎡	5月	R7.5 ↓ R8.12	危機管理室
102	布施地区消火栓整備工事	布施地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	布施地区消火栓更新(10基)	9月	R7.10 ↓ R7.12	危機管理室
103	隠岐高齢者研修施設新築工事	栄町地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	隠岐高齢者研修施設の建築 (自動車教習センター・車庫)	6月	R7.6 ↓ R8.3	危機管理室
104	隠岐島油槽所屋外タンク改修工事	飯田地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他(維持修繕)	屋外タンク2基 改修工事1式	4月	R7.5 ↓ R8.2	エネルギー 対策室
105	ベレット工場敷地内舗装工事	池田地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	舗装:1,060㎡	4月	R7.5 ↓ R7.8	エネルギー 対策室
106	隠岐温泉第2源泉改修工事	北方地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	井戸改修 機器工事	5月	R7.5 ↓ R8.3	五箇支所
107	五箇温泉第2源泉 受水槽設置工事	北方地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	温泉受水槽設置	9月	R7.9 ↓ R8.3	五箇支所
108	ホテル海音里厨房機器更新(温蔵庫)	南方地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他	温蔵庫更新	5月	R7.5 ↓ R7.7	五箇支所
109	深浦ログハウスのフト冷暖房機器設置工事	南方地内	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	ログハウスのフト用エアコン	5月	R7.5 ↓ R7.8	五箇支所
110	ロッジおくつど厨房空調更新工事	津戸	土木・建築・電気・管・冷暖房・ 舗装・港湾・水道施設 その他()	厨房空調更新	9月	R7.9 ↓ R7.11	都万支所