
実施要領
該当ページ等

質問事項 回答

公募型プロポー
ザルの施行につ
いて Ｐ1

履行期間が平成30 年10 月31 日とありますが、隠岐ユネスコ世界ジ
オパーク中核・拠点施設 設計業務 特記仕様書では契約期間が平成
31 年1 月31 日となっております。履行期限は平成30 年10 月31 日と
考えてよろしいでしょうか。

履行期限は平成30年10月31日とします。

設計業務 特記仕
様書 Ｐ5

4.設計業務の内容及び範囲の（3）で建築等に必要な関係法令条例に
基づく申請手続きとありますが、確認申請業務は本業務期間以降工事
着手前までと考えてよろしいでしょうか。

確認申請業務は、工事着手前までに行っていただきます。

敷地のCAD データをご提供頂けますでしょうか。 全社にCADデータを提供します。

ボーリングデータ等ございましたらご提供頂けますでしょうか。
現在のところデータはございません。地質調査は平成30年1月に行う予
定としています。

敷地のインフラについてご教示ください。（上下水道、ガス、電気等）
上下水道・・敷地西側県道に埋設済み
ガス・・LPガス
電気・・近隣に電柱有

フェリーターミナルの図面をご提供頂けますでしょうか。 全社にPDFデータを提供します。

隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設設計業務に関する技術提案書等の作成について、質問がありましたので下記のとおり回答します。

平成29年12月20日


